



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES**

1. Antecedentes

Gas Transboliviano S.A. como parte del Plan de Inversiones 2023 tiene contemplado el proyecto Integridad Gasoducto GTB en su Fase I. La tubería fue instalada en 1997, y en los últimos años ha sufrido deterioro y daño en el revestimiento en ciertos tramos según datos de estudios de DCVG y CIS

2. Objeto del Requerimiento

Adjudicación de un proveedor autorizado para la provisión de equipos y herramientas menores, que serán usados por la cuadrilla de mantenimiento en la reparación del revestimiento de la tubería dentro de las actividades del proyecto Integridad Gasoducto GTB Fase I

3. Características Técnicas

LISTADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1	cepillo circular tipo copa 12000rpm	50	pzas
2	cepillo circular trenzado de 6"x1/4"	50	pzas
3	Termo p/agua C/grifo 18 L truper	6,00	pzas
4	Cepillo Hacer Manual 5 filas Aleman	20,00	pzas
5	Removedor de pintura 1kg maxi Rubber	15,00	pzas
6	pala punta corazon C/Mango PVC Tram.	20,00	pzas
7	cavador boca de lobo Ciscacha tramont	10,00	pzas
8	Picota agricola 5 lb c/mango tramont	10,00	pzas
9	guante de cuero caña larga p/ soldador	10,00	pares
10	guante de cuero caña corta	120,00	pares
11	mandil de cuero soldador c/manga	10,00	pzas
12	polaina de cuero con sujetador hebilla	24,00	pares
13	rodillera de cuero p/soldador	8,00	pares
14	codera de cuero p/soldador	6,00	pares
15	Disco de corte 7" norton	50,00	pzas
16	Disco de corte de 4 1/2" Norton	50,00	pzas
17	conservadora de 50 L	8,00	pzas
18	Guantes pigmentados (par)	120,00	pares
19	Lija para metal #180 (rollo)	4,00	rollo
20	Guantes cuero arenador	10,00	pares
21	Protector facial de policarbonato	50,00	pzas
22	Lanza llamas largo de 63 cm Brasil	10,00	pzas
23	Bomba Manual p/combustible	6,00	pzas
24	garrafas de GLP	10,00	pzas
25	Motobomba 2" Honda de 4 hp	2,00	pzas
26	Motobomba de 3" Honda de 5.5 hp	1,00	pzas
27	manguera de succion 2" KM 50-2"	5,00	m
28	manguera de descarga " CDF-SF10-2"	15,00	m
29	Manguera de Succion 3" KM 75-3"	5,00	m
30	Manguera de descarga " CDF-SF10-3"	15,00	m
31	Motosierra MS 260 stihl	3,00	pzas
32	Motosierra MS 380 stihl	2,00	pzas
33	Desbrozadora Stihl FS 280	2,00	pzas
34	Valvula de alivio 2" de bronce	6,00	pzas

4. Metodología de Adjudicación

La metodología de adjudicación es por el total de la orden, por lo que la empresa proponente adjudicada deberá cumplir a cabalidad (100%) estas especificaciones técnicas y el menor precio ofertado.

El precio ofertado debe incluir todos los impuestos de importación vigentes a la fecha, entrega de documentación original e impuestos de ley.

5. Entrega y Metodología de Pago

La entrega será en los predios de Gas TransBoliviano S.A. en la ciudad de Santa Cruz, Av. Doble Vía la Guardia Km 7 ½ Edif. YPFB Transporte.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria hasta 30 días calendario una vez entregados el material (previa revisión y aprobación de GTB) y la factura con todos los documentos originales

6. Garantía Técnica

Se requiere una Garantía Técnica de todo el equipo adjudicado de fábrica

7. Multas y Penalidades

En caso de incumplimiento en fechas de entrega o de documentación, se aplicarán las multas y penalidades correspondientes

.

.