



ENMIENDA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000004770

“SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL, CONTROL Y SEGURIDAD AUTOMÁTICOS, VÁLVULAS DE ALIVIO Y REGULACIÓN EN EL SISTEMA GTB.”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de GAS TRANSBOLIVIANO S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 (ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC) enmendamos lo siguiente:

En el DBC, Puntos 21, 22 y CRONOGRAMA

Donde dice:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 11:00 horas del día jueves 21 de noviembre de 2024.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams) Ciudad: Santa Cruz de la Sierra País: Bolivia Fecha: 21/11/2024 Hora: 11:15</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p> <p>Únase a través de su PC o aplicación móvil</p> <p>Haga clic aquí para unirse a la reunión</p> <p>Unirse a la reunión ahora</p>

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	Día	Mes	Año			
		01	11	2024			
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	n/a
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			Vía e-mail
		15	11	2024			
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma virtual
		06	11	2024	10	00	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma ERP
		21	11	2024	11	00	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma virtual
		21	11	2024	11	15	
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		28	11	2024			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		02	12	2024			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		03	12	2024			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		10	12	2024			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		17	12	2024			

Debe decir:

21. Presentación de Propuestas	<p>21.2.2 Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica hasta las 11:00 horas del día viernes 29 de noviembre de 2024.</p> <p>NOTA: En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
22. Apertura de Propuestas	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p>Lugar.: Plataforma virtual (Teams)</p> <p>Ciudad: Santa Cruz de la Sierra</p> <p>País: Bolivia</p> <p>Fecha: 29/11/2024</p> <p>Hora: 11:15</p> <p>Nota: Las empresas interesadas en participar, deberá ingresar al siguiente enlace:</p>

Únase a través de su PC o aplicación móvil

Haga clic aquí para unirse a la reunión

[Unirse a la reunión ahora](#)

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		01	11	2024			
2	Inspección previa	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	n/a
3	Consultas Escritas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			Vía e-mail
		15	11	2024			
4	Reunión de aclaración	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	Plataforma virtual
		06	11	2024	10	00	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	Plataforma ERP
		29	11	2024	11	00	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	Plataforma virtual
		29	11	2024	11	15	
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		06	12	2024			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		09	12	2024			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		10	12	2024			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		17	12	2024			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		23	12	2024			

Santa Cruz de la Sierra, 18 de noviembre de 2024